

令和4年度 工事の発注の見通し一覧

令和4年10月7日

No.1

用地建設課 新産業用地整備室

つくばみらい福岡地区土地造成事業							
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 中原地内外	9ヶ月	(都)南・中原線(3工区) 道路改良工(交差点・上下水道管布設工含む) 約320m	第3四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 中原地内外	9ヶ月	区画道路3 道路改良工 約510m	第3四半期	
造成工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 中原地内外	8ヶ月	区画1 造成工 約4ha	第4四半期	
造成工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 中原地内外	8ヶ月	区画3 造成工 約10ha	第4四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 中原地内外	7ヶ月	(都)中原線 道路改良工(上下水道管布設工含む)約640m	第4四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 中原地内外	7ヶ月	区画道路2 道路改良工 約330m	第4四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 中原地内外	7ヶ月	区画道路4(1工区)・区画道路5 道路改良工 約550m	第4四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 中原地内外	7ヶ月	区画道路4(2工区) 道路改良工 約350m	第4四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 中原地内外	7ヶ月	区画道路1 道路改良工 約450m	第4四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和4年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。