

## 令和5年度 工事の発注の見通し一覧

令和5年7月20日

No.1

用地建設課 新産業用地整備室

つくばみらい福岡地区土地造成事業							
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
造成工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 福岡工業団地 地内	4ヶ月	区画2 造成工 約10ha	第2四半期	
植栽工事	一般競争入札	造園	つくばみらい市 福岡工業団地 地内	4ヶ月	緩衝緑地帯(区画1・3) 植栽工 一式(高木及び中低木 約450本)	第2四半期	
植栽工事	一般競争入札	造園	つくばみらい市 福岡工業団地 地内	4ヶ月	緩衝緑地帯(区画2・5) 植栽工 一式(高木及び中低木 約310本)	第2四半期	
植栽工事	一般競争入札	造園	つくばみらい市 福岡工業団地 地内	4ヶ月	緩衝緑地帯(区画6南) 植栽工 一式(高木及び中低木 約430本)	第2四半期	
植栽工事	一般競争入札	造園	つくばみらい市 福岡工業団地 地内	4ヶ月	緩衝緑地帯(区画6西) 植栽工 一式(高木及び中低木 約410本)	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年7月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。